
VILLE DE PRÉSERVILLE - Aménagement de la Place du Village

Maître d'oeuvre: NALDEO

TRAVAUX DEFINITIFS - Tranche ferme

1 - INSTALLATIONS - PREPARATIONS = -  €                                                   

2 - VOIRIE = -  €                                                   

2 - ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES = -  €                                                   

4 - RESEAUX SECS = -  €                                                   

=

= -  €                                             

= -  €                                             

= -  €                                             

TRAVAUX DEFINITIFS - Tranche optionelle

5 - OPTIONS = -  €                                                   

= -  €                                             

= -  €                                             

= -  €                                             Montant total TTC de la dépense, yc. TO

Montant Total de la dépense

T.V.A. 20,00 %

Montant total TTC de la dépense

Montant Total de la dépense, yc. TO

T.V.A. 20,00 %

Récapitulatif des Travaux

AMENAGEMENT DE LA PLACE DU VILLAGE
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VILLE DE PRÉSERVILLE - Aménagement de la Place du Village

Maître d'oeuvre: NALDEO

Maître d'ouvrage >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1

              MONTANT

DESIGNATION DES ARTICLES N° Ordre U Quantité
P.U. en 

Euros PARTIEL TOTAL

Nom de la rue concernée   >>>>>>>>>>>>>>>

INSTALLATIONS - PREPARATIONS 1

Installations et signalisation de chantier y compris panneaux de chantier et bungalows 1.1 F 1.00 0.00

Etudes d'exécutions 1.2 F 1.00 0.00

Implantations 1.3 F 1.00 0.00

Constat d'huissier 1.4 F 1.00 0.00

DOE 1.5 F 1.00 0.00

TOTAL H.T. INSTALLATION - PREPARATIONS 0.00

MONTANT TOTAL H.T. 0.00

VILLE DE PRESERVILLE

Aménagement de la pace du village

1 - INSTALLATIONS - PREPARATIONS

Dossier de Consultation des Entreprises - DQE 24/08/2022  - Page 2 /7



VILLE DE PRÉSERVILLE - Aménagement de la Place du Village

Maître d'oeuvre: NALDEO

Maître d'ouvrage >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 2

              MONTANT

DESIGNATION DES ARTICLES N° Ordre U Quantité
P.U. en 

Euros PARTIEL TOTAL

Nom de la rue concernée   >>>>>>>>>>>>>>>

DEMOLITION DE CHAUSSE - DEGAGEMENT D'EMPRISE

Abattage/Dessouchage d'arbres 2.1.1 U 6.00 0.00

Décroutage du revêtement existant sur une épaisseur de 10 cm y compris évacuation 2.1.2 M2 1500.00 0.00

Décapage de terre végétale sur 30 cm, stockage en cordon, et réutlisation ultérieure 2.1.3 M2 250.00 0.00

TOTAL H.T. DEMOLITION DE CHAUSSE - DEGAGEMENT D'EMPRISE 0.00

TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE

Terrassement en pleine masse dans terrain de toute nature pour mise à niveau du fond de forme 

sous voiries, y compris évacuation en décharge
2.2.1 M3 1700.00 0.00

Talutage au droit de l'aménagement 2.2.2 M2 220.00 0.00

Apport et mise en œuvre de terre végétale 2.2.3 M3 30.00 0.00

Régalage de terre végétale sur l'emprise de la bande d'espaces verts créée 2.2.4 M2 30.00 0.00

Purges - déblais évacués et remblais en matériaux de carrière 2.2.5 M3 100.00 0.00

TOTAL H.T. TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE 0.00

VOIRIE LEGERE

Fourniture et mise en place d'un géotextile 2.3.1 M2 2100.00 0.00

Fourniture et pose de GNT 0/80 sur 30 cm 2.3.2 M2 2100.00 0.00

Fourniture et pose de GNT 0/20 sur 20 cm 2.3.3 M2 2100.00 0.00

Enrobés  BBSG 0/10 y compris enduit d'imprégnation 2.3.5 T 341.00 0.00

Aménagement d'une zone en pavés 21 x 14 Béton 2.3.7 M2 30.00 0.00

TOTAL H.T. VOIRIE LEGERE 0.00

BANDE STERILE AU DROIT DU STADE

0.00

Fourniture et mise en place d'un géotextile 2.3.1 M2 130.00 0.00

Fourniture et mise en oeuvre de roulés 20/40 sur une épaisseur de 30cm 2.3.4 M2 130.00 0.00

TOTAL H.T. BANDE STERILE AU DROIT DU STADE 0.00

PIETONNIER ACCES TENNIS

Fourniture et mise en place d'un géotextile 2.3.1 M2 45.00 0.00

Fourniture et pose de GNT 0/20 sur 20 cm 2.3.3 M2 45.00 0.00

Revêtement en enrobés pour accès piéton , épaisseur 4 cm y  compris enduit d'imprégnation 2.3.6 M2 45.00 0.00

TOTAL H.T. PIETONNIER ACCES TENNIS 0.00

BORDURES

Fourniture et Pose de Bordures T2 2.4.1 ML 220.00 0.00

Fourniture et Pose d'une bordure P1 - City Stade 2.4.2 ML 50.00 0.00

Fourniture et Pose Bordures P1 - Accès Piéton tennis 2.4.2 ML 50.00 0.00

TOTAL H.T. BORDURES 0.00

DIVERS

Essais de Portance 2.5.1 F 1.00 0.00

Mise à la cote d'émergences existantes 3.4.2 F 1.00 0.00

Fourniture et plantation debaliveau 150/175 2.5.2 U 6.00 0.00

TOTAL H.T. DIVERS 0.00

SIGNALISATION

Signalisation Horizontale place PMR 2.6.1 U 2.00 0.00

Panneau de signalisation place PMR 2.6.2 U 2.00 0.00

Signalisation horizontale Place Recharge Véhicule Electrique 2.6.3 U 2.00 0.00

Panneau de signalisation Place Véhicule Electrique 2.6.4 U 2.00 0.00

Panneau de signalétique 2.6.5 U 2.00 0.00

Fourniture et Pose de portiques hauteurs 2.00 ml 2.6.6 U 2.00 0.00

TOTAL H.T. SIGNALISATION 0.00

VILLE DE PRESERVILLE

Aménagement de la pace du village

2 - VOIRIE
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VILLE DE PRÉSERVILLE - Aménagement de la Place du Village

Maître d'oeuvre: NALDEO

Maître d'ouvrage >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 2

              MONTANT

DESIGNATION DES ARTICLES N° Ordre U Quantité
P.U. en 

Euros PARTIEL TOTAL

Nom de la rue concernée   >>>>>>>>>>>>>>>

VILLE DE PRESERVILLE

Aménagement de la pace du village

2 - VOIRIE

MONTANT TOTAL H.T. 0.00
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VILLE DE PRÉSERVILLE - Aménagement de la Place du Village

Maître d'oeuvre: NALDEO

Maître d'ouvrage >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 3

              MONTANT

DESIGNATION DES ARTICLES N° Ordre U Quantité
P.U. en 

Euros PARTIEL TOTAL

Nom de la rue concernée   >>>>>>>>>>>>>>>

COLLECTEURS ENTERRES

Canalisation PVC Ø315 y compris tranchées et remblaiement de tranchée 3.1.1 ML 13.00 0.00

TOTAL H.T. COLLECTEURS ENTERRES 0.00

REGARD DE VISITE

Fourniture et pose de regards de visite Ø1000 sur canalisation existante 3.2.1 U 1.00 0.00

TOTAL H.T. REAGRD DE VISITE 0.00

REGARD A GRILLE

Fourniture et pose de regards à grille 50x50 avec grille fonte C250 3.3.1 U 3.00 0.00

TOTAL H.T. VOIRIE LEGERE 0.00

DIVERS

Piquage sur regard existant 3.4.1 F 2.00 0.00

Réfection de piétonnier existante suite à passage de canalisation EP 3.4.3 F 3.00 0.00

TOTAL H.T. DIVERS 0.00

MONTANT TOTAL H.T. 0.00

VILLE DE PRESERVILLE

AMENAGEMENT DE LA PLACE DU VILLAGE

2 - ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
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VILLE DE PRÉSERVILLE - Aménagement de la Place du Village

Maître d'oeuvre: NALDEO

Maître d'ouvrage >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 4

              MONTANT

DESIGNATION DES ARTICLES N° Ordre U Quantité
P.U. en 

Euros PARTIEL TOTAL

Nom de la rue concernée   >>>>>>>>>>>>>>>

FOURREAUX ALIMENTATION ELECTRIQUE BORNES ELECTRIQUES

Fourniture et Pose en tranchée de 2 fourreaux TPC Ø90 4.1.1 ML 12.00 0.00

TOTAL H.T. FOURREAUX ALIMENTATION ELECTRIQUE BORNES ELECTRIQUES 0.00

ECLAIRAGE

Fourniture et Pose en tranchée d'un fourreau TPC Ø63 + cablette cuivre, y compris remblaiement de tranchée4.2.1 ML 200.00 0.00

Fourniture et pose de massif d'ancrage pour mat 4.2.2 U 10.00 0.00

TOTAL H.T. ECLAIRAGE 0.00

MONTANT TOTAL H.T. 0.00

VILLE DE PRESERVILLE

AMENAGEMENT DE LA PLACE DU VILLAGE

4 - RESEAUX SECS
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VILLE DE PRÉSERVILLE - Aménagement de la Place du Village

Maître d'oeuvre: NALDEO

Maître d'ouvrage >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 5

              MONTANT

DESIGNATION DES ARTICLES N° Ordre U Quantité
P.U. en 

Euros PARTIEL TOTAL

Nom de la rue concernée   >>>>>>>>>>>>>>>

ESCALIERS

Réalisation d'un escalier longueur 2 ml , largeur 1.5 ml , hauteur 2 ml (Finition en béton gris) 5.1.1 F 1.00 0.00

TOTAL H.T. ESCALIERS 0.00

MONTANT TOTAL H.T. 0.00

VILLE DE PRESERVILLE

AMENAGEMENT DE LA PLACE DU VILLAGE

5 - OPTIONS
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